

ACTA DE EVALUACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA
"REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIAS CALLES UV 23 Y 43, COMUNA DE CONCHALÍ"

Con fecha 28 de agosto de 2024, se reúne la Comisión Evaluadora con el objeto de evaluar el proceso de esta Licitación Pública, cuyo ID en el Portal de Compras Públicas (en adelante el Portal) es **2581-27-LQ24**, es publicada por la Municipalidad de Conchalí con fecha 20.05.2024 y aprobada por el Decreto Exento N°515 de 14.05.2024.

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Presupuesto Disponible: **\$151.314.000.-**, IVA incluido, con financiamiento proveniente del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a través de Financiamiento Regional Inversión Local, de acuerdo a Decreto Exento N°924 de fecha 04.09.2023 que sanciona Convenio Mandato suscrito con Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
- 1.2 En el proceso de licitación se recibieron 73 consultas por parte de los Interesados, las cuales fueron respondidas oportunamente, además se publicó una aclaración y siendo sancionadas mediante el Decreto Exento N°651 de 14.06.2024.
- Decreto Exento N°640 de fecha 10.06.2024 que Aprueban Modificaciones de Cronograma.
- 1.3 Los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en la Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos publicados, fueron recibidos a través del Portal.

2. APERTURA ELECTRÓNICA DE LA PROPUESTA

- 2.1 El día 09.07.2024 se realiza la apertura electrónica en el Portal, a cargo de la Comisión de Apertura, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases Administrativas.
- 2.2 Los funcionarios designados para integrar la Comisión de Apertura son:
- Ignacio Peña Cajas, funcionario de Asesoría Jurídica.
 - Juan Carlos Fera Figueroa, funcionario de SECPLA.
 - Daniel Bastías Farías, Secretario Municipal, como Ministro de Fe.
- 2.3 En esta propuesta pública se presentaron **dos (2)** oferentes en el Portal, de acuerdo al detalle siguiente:

a) Identificación del Oferente

Oferta	RUT	Nombre Oferente
1	76.228.799-4	CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.
2	77.029.015-5	FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP con SERGIO ANDREE BURGOS GONZÁLEZ, RUT: 15.841.168-7.

b) Oferta Económica

Monto Formato N°5, Suma Alzada (con IVA)	Oferente	Plazo De Ejecución (Días Corridos)
\$151.313.189.-	CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	90
\$145.034.979.-	FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP.	90

2.4 El resultado de la apertura es el siguiente:

Situación Oferta	Oferente
ACEPTADA, CON OBSERVACIONES	CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.
ACEPTADA, CON OBSERVACIONES	FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP.

2.5 Observaciones Comisión de Apertura:

a) **CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.**

- Presenta Certificado de Vigencia del Representante Legal emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en donde se indica: "no hay constancia al margen de la inscripción de fojas 85315 número 45950 del Registro de Comercio de Santiago del año 2016, no hay subinscripción o nota que dé cuenta de haber sido revocado el poder otorgado por la sociedad "Constructora Millancura SPA" a Ignacio Andrés Álvarez Rivas y Miguel Ángel Ulloa Cortez, al 10 de junio de 2024", el oferente debe aclarar si los representantes indicados pueden actuar de forma separada o conjunta.
- Presenta Certificado de Registro de Contratista MINVU, emitido el día 13.06.2024, el cual señala que su validez es por 4 días, lo cual no da cumplimiento con lo dispuesto en numeral 7.3 letra b) de las Bases Administrativas, que establece que dicho documento debe estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta pública.

b) **FASAAM INGENIERÍA Y CONST. SPA en UTP.:**

- Oferente omite presentación Formato N°2 "Identificación de Socios y Accionistas", exigido en numeral 7.2.5: letra b) de las Bases Administrativas.
- En Formato N°3-B "Carta Gantt" omite la presentación de la programación financiera, en conformidad a lo establecido en numeral 7.3 letra c) de las Bases Administrativas.

2.6 Acta de la Comisión de Apertura:

ACTA DE APERTURA LICITACIÓN PÚBLICA

NOMBRE:	"REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIAS CALLES UV 23 Y 43, COMUNA DE CONCHALI"	MARTES 09.07.2024
ID COMPRAS PÚBLICAS:	2581-27-LQ24	12:00. hrs.
PRESUPUESTO DISPONIBLE	\$151.314.000.- (IVA incluido)	

Nº	OFERENTE	ANEXOS ADMINISTRATIVOS - BASES ADM.						OTROS ANEXOS - BASES ADM.						OFERTA ECONÓMICA SUMA ALZADA C/ IVA PLAZO DE EJECUCION (DÍAS CORRIDOS)	GARANTIA DE SERIEDAD ESTADO OFERTA		
		PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA		PERSONA JURIDICA LEY 20617		PERSONA NATURAL Y JURIDICA		ANEXOS TÉCNICOS Num 7.3			ANEXOS ECONÓMICOS Num 7.4				
		a) CI	a) CVS	b) CVRI	a) CVS	b) CFA	c) CA	a) F1-A/B	B) F2	a) F3-A	b) Cert Minvu	c) F3-B	a) F4			b) F5	
1	CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA RUT: 75.228.799-4	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	\$151.313.189.- (90)	CUMPLE ACEPTADA	
2	FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 27.029.615-0 en UTP con SERGIO BURGOS GONZALEZ, RUT: 15.841.148-7	✓	✓	✓	-	-	-	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	\$145.024.979.- (90)	CUMPLE ACEPTADA	

GARANTIA DE SERIEDAD: \$500.000.- con vigencia mínima al 23.09.2024.



Página 1 de 2

OBSERVACIONES:

1.- CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA:

- a) Presenta Certificado de Vigencia del Representante Legal emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en donde se indica: "no hay constancia al margen de la inscripción de fojas 85315 número 45950 del Registro de Comercio de Santiago del año 2016, no hay subinscripción o nota que dé cuenta de haber sido revocado el poder otorgado por la sociedad "Constructora Millancura SPA" a Ignacio Andrés Álvarez Rivas y Miguel Ángel Ulloa Cortez, al 10 de junio de 2024", el oferente debe aclarar si los representantes indicados pueden actuar de forma separada o conjunta.
- b) Presenta Certificado de Registro de Contratista MINVU, emitido el día 13.06.2024, el cual señala que su validez es por 4 días, lo cual no da cumplimiento con lo dispuesto en numeral 7.3 letra b) de las Bases Administrativas, que establece que dicho documento debe estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta pública.

2.- FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, EN UTP con SERGIO BURGOS GONZALEZ:

- a) Omite la Presentación del Formato N°2 "Identificación de Socios y Accionistas", exigido en numeral 7.2.5 letra b) de las Bases Administrativas.
- b) En Formato N°3-B "Carta Gantt", se omite la presentación de la programación financiera en conformidad a lo establecido en numeral 7.3 letra c) de las Bases Administrativas.



JUAN CARLOS FERÍA FIGUEROA
Funcionario
Secretaría Comunal de Planificación



DANIEL BASTÍAS FARIAS
Secretario Municipal
Ministro de Fe



IGNACIO PEÑA CAJAS
Funcionario
Dirección de Asesoría Jurídica

2.7 Observaciones a la Apertura en el Portal: No se recibieron.

3. Consultas vía Foro Inverso (48 horas de plazo):

3.1 Con fecha 29.07.2024 se realizó la siguiente Consulta al oferente CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA:

"BUENA TARDE: 1.- Certificado de Vigencia del Representante Legal emitido por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, indica: "no hay constancia al margen de la inscripción de fojas 85315 número 45950 del Registro de Comercio de Santiago del año 2016, no hay subinscripción o nota que dé cuenta de haber sido revocado el poder otorgado por la sociedad "Constructora Millancura SPA" a Ignacio Andrés Álvarez Rivas y Miguel Ángel Ulloa Cortez, al 10 de junio de 2024", el oferente debe aclarar si los representantes indicados pueden actuar de forma separada o conjunta. 2.- Certificado de Registro de Contratista MINVU, emitido el día 13.06.2024, señala que su validez es por 4 días, lo cual no da cumplimiento con lo dispuesto en numeral 7.3 letra b) de las Bases Administrativas, que establece que dicho documento debe estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta pública, se solicita aportar certificado referido con la vigencia solicitada".

El oferente ingresó respuestas a esta aclaración, en el plazo establecido, sin observaciones. Corresponde descuento por una omisión en el ponderador "Cumplimiento de Requisitos Formales", ya que un documento inicialmente presentado requería una aclaración y el otro fue omitido.

3.2 Con fecha 29.07.2024 se realizó la siguiente Consulta al oferente FASAAM INGENIERÍA Y CONST. SPA en UTP:

"BUEN DÍA: 1.- El oferente omite la Presentación del Formato N°2 "Identificación de Socios y Accionistas", exigido en numeral 7.2.5 letra b) de las Bases Administrativas, se solicita aportar lo omitido. b) En Formato N°3-B "Carta Gantt", se omite la presentación de la programación financiera, en disconformidad a lo establecido en numeral 7.3 letra c) de las Bases Administrativas, se solicita aportar lo omitido".

El oferente ingresó respuestas a esta aclaración, en el plazo establecido, sin observaciones. Corresponde descuento por doble omisión en el ponderador "Cumplimiento de Requisitos Formales", ya que un documento inicialmente presentado está incompleto y el otro omitido.

4. COMISIÓN EVALUADORA

4.1. El día 28 de agosto 2024, en la comuna de Conchalí, se constituye la Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de licitación, para evaluar los antecedentes Administrativos, Económicos y Técnicos de la presente licitación, y realizar la propuesta de adjudicación al Alcalde, con el fin de que sea ratificada o rechazada.

4.2. Los funcionarios designados para integrar la Comisión Evaluadora son:

- Claudia Faúndez Fuentes, Administradora Municipal.
- Francisco Carrobles Becerra, Secretario (s) Comunal de Planificación.
- Carlos Jiménez Villar, Director (s) de Obras Municipales.

5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1. Admisibilidad de las Ofertas

Una vez revisados todos los antecedentes aportados por los proponentes aceptados, la Comisión Evaluadora concluyó que los siguientes oferentes son admisible para el proceso de evaluación:

- a) **CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.**
- b) **FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP.**

5.2. Evaluación de la Oferta:

De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las Bases Administrativas, la oferta es evaluada con las siguientes ponderaciones:

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN
1°	OFERTA ECONÓMICA	40
2°	EXPERIENCIA	20
3°	CERTIFICACIÓN MINVU	30
4°	COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR	5
5°	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	5
TOTAL PONDERADORES		100%

Nota: La Comisión Evaluadora, estableció que los ponderadores de cada criterio se evalúan con dos decimales sin aproximación, ejemplificando:

- Si el resultado de la operación matemática, de acuerdo a tabla, fórmula y criterio de evaluación, indica 50,556, corresponderá a 50,55 como PUNTAJE PONDERADO.

5.2.1 CRITERIO 1°: OFERTA ECONÓMICA (40%)

Se evalúa la oferta económica en base al "Análisis de Mínimo Precio", donde se considera la relación entre cada oferta total de la suma alzada y la de menor precio, se asigna puntaje según la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{Puntaje}}{\text{Precio Ofertado (OE)}} = \left(\frac{\text{Oferta Mínima}}{\text{Oferta Evaluada}} \right) * 100 * 0,40$$

El precio a evaluar en este criterio de evaluación es el valor total de la oferta (impuestos incluidos) indicado en el Formato N°5.

Puntaje Criterio N°1: Oferta Económica						
N°	Oferente	Suma Alzada (con IVA)	Oferta Mínima	Ponderación	Puntaje Fórmula	Puntaje Ponderado

1	CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	\$151.313.189.-	\$145.034.979.-	40%	95,85	38,34
2	FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP.	\$145.034.979.-			100	40,00

5.2.2 CRITERIO 2º: EXPERIENCIA DEL OFERENTE (20%)

En este criterio se evalúan a aquellos postulantes que pudieron demostrar experiencia en contratos cuyo objeto haya sido la ejecución de proyectos de construcción o reposición o conservación de veredas, mediante certificados de experiencia emitidos por la contraparte.

No son aceptados en la evaluación de experiencia, documentos como: Actas de Recepción, Órdenes de Compra, Decretos de adjudicación, Contratos, Facturas, y cualquier otro documento que no acredite la ejecución completa del contrato.

Este ítem evalúa lo siguiente:

a) Sub Criterio N°1: Metros Cuadrados Ejecutados y Certificados (10%).

En este Sub Criterio, el análisis se basa en los metros cuadrados ejecutados y certificados en cada contratación. Se asigna puntaje según el siguiente cuadro:

METROS CUADRADOS EJECUTADOS Y CERTIFICADOS	Puntaje
Más de 4.000	100
De 3.001 a 4.000	70
De 2.001 a 3.000	50
De 1 a 2.000	30
No tiene, no informa	00

Puntaje Sub Criterio N° 1 = Puntaje Tabla * 0,10

b) Sub Criterio N°2: Montos Contratados y Certificados (10%).

En este Sub Criterio, el análisis se basa en los montos contratados de cada certificado de experiencia. Se asigna puntaje según el siguiente cuadro:

MONTOS CONTRATADOS Y CERTIFICADOS (M\$)	Puntaje
Más de 400.000	100
De 301.000 a 400.000	70
De 200.001 a 300.000	40
De 1 a 200.000	20
No tiene, no informa	00

Puntaje Sub Criterio N° 2 = Puntaje Tabla * 0,10

ANÁLISIS EXPERIENCIA OFERENTE

1. OFERENTE: CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.						
Nº	Mandante / Certificado	Descripción Experiencia Formato 3	Descripción Certificación	Sub criterio N°1: Metro cuadrados Ejecutados y Certificados	Sub criterio N°2: Montos Contratados y Certificados	Resultado Análisis Según numeral 7.3 letra a) y 1 de las Bases Administrativas
1	Municipalidad de Santiago	"Mejoramiento Barrio Comercial Victoria, Comuna de Santiago"	Certificado S/N, de fecha 09 marzo del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Barrio Comercial Victoria, Comuna de Santiago" No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.			RECHAZADO
2	Serviu Metropolitano	"Programa de Pavimentos Participativos Llamado Vigésimo octavo, Agrupación N°4"	Certificado S/N, de fecha 02 marzo del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Programa de Pavimentos Participativos Llamado Vigésimo octavo, Agrupación N°4". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	3.453 m2	\$1.040.024.285.-	ACEPTADO
3	Municipalidad de Santiago	"Conservación de veredas agrupación vecinal N°9, U Vecinal N°6 y 7, comuna de Santiago"	Certificado S/N, de fecha 09 marzo del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación de veredas agrupación vecinal N°9, U Vecinal N°6 y 7, comuna de Santiago". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	15.528 m2	\$919.642.107.-	ACEPTADO
4	Serviu Metropolitano	"Conservación Infraestructura Transantiago Intersecciones Críticas"	Certificado S/N, ni tampoco fecha, pero incluye fechas referenciales de la obra. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación Infraestructura Transantiago Intersecciones Críticas". ID: 48-149-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	386 m2	\$499.673.679.-	ACEPTADO
5	Serviu Metropolitano	"Conservación Infraestructura Transantiago Avenida Grecia, Comunas de Ñuñoa y Peñalolén"	Certificado S/N, ni tampoco fecha, pero incluye fechas referenciales de la obra. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación Infraestructura Transantiago Avenida Grecia, Comunas de Ñuñoa y Peñalolén". ID: 48-150-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	3.791 m2	\$2.999.997.533.-	ACEPTADO
6	Serviu Metropolitano	"Conservación Red Vial 2020-2021RM, Grupo A"	Certificado S/N, ni tampoco fecha, pero incluye fechas referenciales de la obra. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación Red Vial 2020-2021RM, Grupo A" ID: 48-150-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	2.387 m2	\$434.332.671.-	ACEPTADO
7	Municipalidad de San Joaquín	"Conservación de Veredas J.E.B. Sur y J. Goulart, comuna de San Joaquín"	Certificado S/N, de fecha 09 de noviembre de 2023. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación de Veredas J.E.B. Sur y J. Goulart, comuna de San Joaquín". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	8.194,17 m2	\$400.001.656.-	ACEPTADO
8	Serviu Metropolitano	"Programa Pavimentos Participativos llamado 28, Agrupación N°16, comunas"	Certificado S/N, de fecha 23 de febrero de 2023. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Programa Pavimentos Participativos llamado 28, Agrupación N°16, comunas de Pudahuel, Isla de Maipo, Talagante y San Miguel". Hace referencia a ejecución de obras de construcción	687 m2	\$1.371.863.524.-	ACEPTADO

		de Pudahuel, Isla de Maipo, Talagante y San Miguel"	o reposición o conservación de veredas de hormigón.			
9	Municipalidad de La Florida	"Conservación de Veredas U.V N°19, 20 y 23, Comuna de La Florida".	Certificado S/N, ni tampoco fecha. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación de Veredas U.V N°19, 20 y 23, Comuna de La Florida", ID: 2378-94-LR20. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	37.943 m2	\$1.320.523.325.-	ACEPTADO
10	Serviu Metropolitano	"Pavimentación programa de pavimentos participativos, llamado trigésimo, agrupación N°22, comuna de Santiago"	Certificado S/N, de fecha 11 de abril de 2023. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Pavimentación programa de pavimentos participativos, llamado trigésimo, agrupación N°22, comuna de Santiago". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	5.464 m2	\$891.299.623.-	ACEPTADO
11	Municipalidad de Huechurba	"Conservación de veredas en caso histórico"	Certificado S/N, de fecha 25 de abril de 2024. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación de veredas en caso histórico". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	20.371,95 m2	\$877.151.127.-	ACEPTADO
12	Serviu Metropolitano	"Conservación Infraestructura Transantiago, Eje Gran Avenida Etapa 5: Tramo Lo Ovalle – General Freire"	Certificado S/N, ni tampoco fecha. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación Infraestructura Transantiago, Eje Gran Avenida Etapa 5: Tramo Lo Ovalle – General Freire". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	806 m2	\$621.839.079.-	ACEPTADO
13	Serviu Metropolitano	"Conservación Red Vial 2021-2022, Grupo 9"	Certificado S/N, ni tampoco fecha. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación Red Vial 2021-2022, Grupo 9". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	103 m2	\$657.057.383.-	ACEPTADO
TOTAL CERTIFICADOS VALIDADOS				99.114,12 m2	\$ 12.033.405.992.-	12 CERTIFICADOS

1. OFERENTE: FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, en UTP.

N°	Mandante / Certificado	Descripción Experiencia Formato 3	Descripción Certificación	Sub criterio N°1: Metro cuadrados Ejecutados y Certificados	Sub criterio N°2: Montos Contratados y Certificados	Resultado Análisis Según numerales 7.3 letra a) y 11.2 de las Bases Administrativas.
1	Ibis Accor Chile S.A.	"Remodelación Restaurant Hotel Ibis Cambio de Pisos"	Certificado S/N, de fecha 27 de diciembre del 2015, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Remodelación Restaurant Hotel Ibis Cambio de Pisos" No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.			RECHAZADO
2	Dirección de Bibliotecas Archivo y Museos	"Obra Civil / Y mejoramiento educacional"	Certificado S/N, de fecha 28 de junio del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Obra Civil / Y mejoramiento educacional". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.			RECHAZADO
3	Fuerza Aérea de Chile (Fach)	"Ampliación sala cuna menor del jardín infantil Los Duendes"	Acta S/N, de fecha 24 de febrero del 2016, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Ampliación sala cuna menor del jardín infantil Los Duendes". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas			RECHAZADO

			de hormigón.	
4	Ibis Accor S.A.	"Remodelación salas de basura hotel cadena Accors"	Certificado S/N, de fecha 15 de mayo del 2016, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Remodelación salas de basura hotel cadena Accors" No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	RECHAZADO
5	Municipalidad de la Reina	"Obra Civil, Pavimentación exteriores gimnasio Dragones de La Reina"	Certificado S/N, de fecha 10 de julio 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Obra Civil, Pavimentación exteriores gimnasio Dragones de La Reina". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	RECHAZADO
6	Municipalidad de San Joaquín	"Recuperación Multifancha y Entorno JJVV Gabriela Mistral"	Certificado S/N, de fecha junio del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Recuperación Multifancha y Entorno JJVV Gabriela Mistral". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	RECHAZADO
7	Dirección de Bibliotecas Archivo y Museos	"Provisión e instalación de climatización en el archivo nacional histórico"	Certificado S/N, de fecha 28 de junio del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Provisión e instalación de climatización en el archivo nacional histórico". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	RECHAZADO
8	Municipalidad de La Granja	"Mejoramiento Salas y Patio Pre kínder Escuela Tecno Sur"	Certificado S/N, de fecha 25 mayo del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Salas y Patio Pre kínder Escuela Tecno Sur". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	RECHAZADO
9	Municipalidad de San Joaquín	"Recuperación cancha Skate población El Pinar, Comuna de San Joaquín"	Recepción Final, de fecha 27 de diciembre del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Recuperación cancha Skate población El Pinar, Comuna de San Joaquín". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	RECHAZADO
10	Municipalidad de San Joaquín	"Recuperación Platabanda Sur De Av. El Pinar Entre Calle Central y Av. Las Industrias, comuna de San Joaquín"	Certificado S/N, de fecha 18 de mayo del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Recuperación Platabanda Sur De Av. El Pinar Entre Calle Central y Av. Las Industrias, comuna de San Joaquín", ID: 218-36-LE16. No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	RECHAZADO
11	Municipalidad de San Joaquín	"Cuatro Esquinas, Mejoramiento de plazoletas en U.V N°14, calle Iquique con Manuel Pérez, comuna de San Joaquín"	Acta de entrega de terreno, de fecha 16 de abril del 2018, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Cuatro Esquinas, Mejoramiento de plazoletas en U.V N°14, calle Iquique con Manuel Pérez, comuna de San Joaquín". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
12	Municipalidad	"Recuperación plaza Santa"	Acta de Entrega de Terreno, de fecha 22 de mayo del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto	RECHAZADO

	de San Joaquín	Elisa, población Legua Emergencia"	denominado "Recuperación plaza Santa Elisa, población Legua Emergencia". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.			
13	Municipalidad de San Joaquín	"Mejoramiento Jardín Infantil Bertioz"	Obra Terminada y sin Observaciones, de fecha 16 de noviembre del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Jardín Infantil Bertioz". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.			RECHAZADO
14	Municipalidad de San Joaquín	"Construcción explanada recreativa y habilitación área verde Carmen Lote 1, La Legua"	Obra Terminada y sin Observaciones, de fecha 29 de diciembre del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción explanada recreativa y habilitación área verde Carmen Lote 1, La Legua". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.			RECHAZADO
15	Junta Nacional de Jardines JUNJI	"Diseño de especialidades y ejecución de obra de construcción de jardín infantil calle 36 comuna de Peñalolén"	Acta Recepción Provisoria, de fecha 25 de febrero del 2019, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Diseño de especialidades y ejecución de obra de construcción de jardín infantil calle 36 comuna de Peñalolén". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.			RECHAZADO
16	Municipalidad de La Granja	"Mejoramiento y Ampliación Sedes Social Lago Chungará 1 y Reconstrucción Sede Social Lago Chungará 2"	Acta de Recepción Provisoria N° 27, de fecha 18 de diciembre del 2018, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación Sedes Social Lago Chungará 1 y Reconstrucción Sede Social Lago Chungará 2". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.			RECHAZADO
17	Municipalidad de San Joaquín	"Plan de Erradicación Microbasural platabanda Carlo Magno"	Acta de Visita Comisión Receptora, de fecha 08 de febrero del 2019, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Plan de Erradicación Microbasural platabanda Carlo Magno". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.			RECHAZADO
18	Municipalidad de Puente Alto	"Mejoramiento Gimnasio El Volcán, comuna de Puente Alto"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 13 de mayo del 2019, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Gimnasio El Volcán, comuna de Puente Alto". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.			RECHAZADO
19	Municipalidad de Renca	"Reposición Multicancha, Reconstrucción Plaza Mafalda"	Certificado S/N, de fecha 28 de mayo de 2019. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Reposición Multicancha, Reconstrucción Plaza Mafalda". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	No detalla	\$357.406.507.-	ACEPTADO
20	Municipalidad de La Granja	"Revitalización y mejoramiento espacio central condominio Social Pablo Neruda"	Acta de Recepción Provisoria N°20, de fecha 23 de septiembre del 2019, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Revitalización y mejoramiento espacio central condominio Social Pablo Neruda". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.			RECHAZADO
21	Municipalidad de	"Construcción Vereda obra Benjamín	Certificado S/N, de fecha 20 de abril de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción Vereda obra Benjamín Labbé".	313,58 m2	\$49.022.000.-	ACEPTADO

	Peñaflor	Labbé"	Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.			
22	Municipalidad de Lampa	"Construcción vereda calle Barros Luco, comuna de Lampa"	Certificado S/N, de fecha 25 de mayo de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción vereda calle Barros Luco, comuna de Lampa". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	1.445 m2	\$86.405.543.-	ACEPTADO
23	Municipalidad de Peñaflor	"Proyecto de pavimentación y aguas lluvia reposición veredas calle Emilia Lascar Comuna de Peñaflor"	Certificado S/N, de fecha junio de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de pavimentación y aguas lluvia reposición veredas calle Emilia Lascar Comuna de Peñaflor". ID: 2732-11-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	112 m2	\$24.971.636.-	ACEPTADO
24	Municipalidad de Peñaflor	"Proyecto de pavimentación y aguas lluvia construcción aceras calle Los Canales, Peñaflor"	Certificado S/N, de fecha junio de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de pavimentación y aguas lluvia construcción aceras calle Los Canales, Peñaflor". ID: 2732-11-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	131 m2	\$25.855.362	ACEPTADO
25	Municipalidad de La Granja	"Revitalización y Mejoramiento espacios centrales en Senda A y Senda B, Etapa II"	Certificado S/N, de fecha julio de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Revitalización y Mejoramiento espacios centrales en Senda A y Senda B, Etapa II". ID: 2963-30-LQ19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	2.500m2	\$112.702.365.-	ACEPTADO
26	Municipalidad de Peñaflor	"Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvia proyecto reposición veredas calle Puyaral, comuna Peñaflor"	Certificado S/N, sin fecha, pero contiene fechas referenciales de la obra. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvia proyecto reposición veredas calle Puyaral, comuna Peñaflor". ID: 2732-11-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	325 m2	\$40.599.781.-	ACEPTADO
27	Municipalidad de Peñaflor	"Proyecto de Pavimentación y aguas lluvia proyecto construcción paseo peatonal Centro Cívico, Peñaflor"	Certificado S/N, sin fecha. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de Pavimentación y aguas lluvia proyecto construcción paseo peatonal Centro Cívico, Peñaflor". ID: 2732-11-LR19 Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	1025 m2	\$93.739.763.-	ACEPTADO
28	Municipalidad de Peñaflor	"Proyecto de Pavimentación y aguas lluvia mejoramiento veredas calle Lo Márquez entre Basterica y avenida Vicuña Mackenna,	Certificado S/N, sin fecha. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de Pavimentación y aguas lluvia mejoramiento veredas calle Lo Márquez entre Basterica y avenida Vicuña Mackenna, Peñaflor". ID: 2732-11-LR19 Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	137 m2	\$83.742.847.-	ACEPTADO

		Peñaflor"			
29	Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda	"Mejoramiento de cerco perimetral Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas"	Acta de Recepción, de fecha 26 de noviembre del 2020, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento de cerco perimetral Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
30	Municipalidad de Conchalí	"Mejoramiento de espacio Público Plaza Cencerro"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 05 de agosto del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento de espacio Público Plaza Cencerro". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
31	Municipalidad de San Joaquín	"Conservación Áreas verdes pasaje Quillagua, comuna de San Joaquín"	Acta Recepción Final, de fecha 27 de septiembre del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación Áreas verdes pasaje Quillagua, comuna de San Joaquín". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
32	Municipalidad de Curacaví	"FRIL – Reposición de veredas Av. Ambrosio O'Higgins Sur"	Recepción Provisoria, de fecha 14 de enero del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "FRIL – Reposición de veredas Av. Ambrosio O'Higgins Sur". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
33	Municipalidad de La Granja	"Portal San Gregorio"	Acta de Recepción Provisoria N°15, de fecha 08 de octubre del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Portal San Gregorio". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
34	Municipalidad de Puente Alto	"Reposición de veredas de hormigón en villa San Lázaro de Puente Alto"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 30 de agosto del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Reposición de veredas de hormigón en villa San Lázaro de Puente Alto". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
35	Municipalidad de Puente Alto	"Mejoramiento área verde campanario parque residencial de la comuna de Puente Alto"	Acta de Recepción, de fecha 31 de enero del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento área verde campanario parque residencial de la comuna de Puente Alto". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
36	Municipalidad de Quilicura	"Remodelación de baños públicos y anfiteatro centro cultural de Quilicura"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 15 de octubre del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Remodelación de baños públicos y anfiteatro centro cultural de Quilicura". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
37	Municipalidad de San Joaquín	"Plaza Elige Vivir Sano, comuna de San Joaquín"	Acta de Visita Comisión Receptora, de fecha 10 de diciembre del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Plaza Elige Vivir Sano, comuna de San Joaquín". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO
38	Municipalidad de Providencia	"Mejoramiento Pavimentos entorno a la plaza Isabel Riquelme"	Acta Recepción Provisoria, de fecha 14 de marzo del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Pavimentos entorno a la plaza Isabel Riquelme". ID: 2490-90-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.		RECHAZADO

39	Municipalidad de Peñaflor	"Mejoramiento sala de hábitos higiénicos y reparación de techumbre Escuela Rosalina Pescio Vargas, comuna de Peñaflor"	Acta Recepción Provisoria, de fecha 18 de marzo del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento sala de hábitos higiénicos y reparación de techumbre Escuela Rosalina Pescio Vargas, comuna de Peñaflor". ID: 2732-28-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
40	Municipalidad de Providencia	"Mejoramiento Pavimentos salida Metro Salvador"	Acta Recepción Provisoria, de fecha 09 de junio del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Pavimentos salida Metro Salvador". ID: 2490-153-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
41	Municipalidad de Curacaví	"4202-81-LP21 Construcción de carpeta Asfáltica calle El Quillay, comuna de Curacaví"	Acta Provisoria, de fecha 12 de agosto del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "4202-81-LP21 Construcción de carpeta Asfáltica calle El Quillay, comuna de Curacaví". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
42	Municipalidad de Buin	"Construcción veredas en las moreras, Alto Jahuel, comuna de Buin"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 17 de noviembre del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción veredas en las moreras, Alto Jahuel, comuna de Buin", ID: 2723-27-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
43	Municipalidad de Buin	"Construcción veredas calle Condell Entre Montt y Bulnes de la comuna de Buin, segundo llamado"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 27 de julio del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción veredas calle Condell Entre Montt y Bulnes de la comuna de Buin, segundo llamado", ID: 2723-12-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
44	Municipalidad de Curacaví	"Mejoramiento senderos parque Padre Alberto Hurtado, comuna de Curacaví"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 14 de marzo del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento senderos parque Padre Alberto Hurtado, comuna de Curacaví", ID: 4202-63-LP22. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
45	Municipalidad de Peñaflor	"Mejoramiento pavimentos escuela dolores Cattin Faudez comuna de Peñaflor"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 28 de febrero del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento pavimentos escuela dolores Cattin Faudez comuna de Peñaflor". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
46	Municipalidad de Providencia	"Ampliación zona canina plaza a la Alcaldesa"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 13 de junio del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Ampliación zona canina plaza a la Alcaldesa". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO
47	Municipalidad de Providencia	"Construcción zona canina plaza Loreto Cousiño"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 13 de junio del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción zona canina plaza Loreto Cousiño". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO

48	Municipalidad de Independencia	"Mejoramiento Platabanda Bajos de Jiménez"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 16 de marzo del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Platabanda Bajos de Jiménez". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO		
49	Municipalidad de Independencia	"Mejoramiento Platabanda Longitudinal 6"	Acta de Recepción Provisoria, de fecha 22 de marzo del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Platabanda Longitudinal 6". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO		
50	Municipalidad de Colina	"Pavimentación y Aguas Lluvias Reposición veredas Fontt, comuna de Colina"	Certificado N° 505, de fecha 16 agosto 2023. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Pavimentación y Aguas Lluvias Reposición veredas Fontt, comuna de Colina". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón.	RECHAZADO		
51	Municipalidad de Lo Prado	"Mejoramiento explanada y pavimentos Centro Cívico comuna de Lo Prado"	Acta de Recepción Provisional, de fecha 01 de diciembre del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento explanada y pavimentos Centro Cívico comuna de Lo Prado". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3.	RECHAZADO		
TOTAL CERTIFICADOS VALIDADOS				5.988,58 m2	\$874.445.804.-	09 Certificados

Puntaje Sub Criterio N°1: Metros Cuadros Ejecutados y Certificados (10%)

Oferente	M2 Acreditados de Veredas	Ponderación	Puntaje Tabla	Puntaje Ponderado
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	99.114,12	10%	100	10,00
FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP.	5.988,58	10%	100	10,00

Puntaje Sub Criterio N°2: Montos Contratados y Certificados

Oferente	Montos Acreditados	Ponderación	Puntaje Tabla	Puntaje Ponderado
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	\$12.033.405.992.-	10%	100	10,00
FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP.	\$874.445.804.-	10%	100	10,00

PUNTAJE TOTAL CRITERIO N°2: EXPERIENCIA

Oferente	SUBCRITERIO N°1 (M2)	SUBCRITERIO N°2 (\$)	Puntaje Total Ponderado
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	10,00	10,00	20,00
FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP.	10,00	10,00	20,00

5.2.3 CRITERIO 3º: CERTIFICACIONES (30%)

Este factor evalúa la certificación MINVU presentada por los oferentes. El puntaje se calculará a través de la siguiente tabla:

Registro Minvu	Categoría	Puntaje
Rubro Urbanizaciones Registro B1, de Obras Viales. Según lo establecido en Decreto N° 127 del año 1.977.	Oferente se encuentra inscrito en la categoría N°1 o N°2 del Registro	100
	Oferente se encuentra en proceso de trámite de Certificación en el Registro solicitado en Grupo B1 "Obras Viales" en 1° o 2° Categoría. Según lo establecido en Decreto N° 127 del año 1.977.	00

$$\text{Puntaje Plazo de Ejecución Ofertado (PE)} = \text{Puntaje Tabla} * 0,30$$

Puntaje Sub Criterio N°3: CERTIFICACIONES

Oferente	Registro MINVU B-1	Ponderación	Puntaje Tabla	Puntaje Ponderado
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	1° Categoría	30%	100	30
FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP.	4° Categoría		0	0

5.2.4. CRITERIO 4º: COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR (5%):

En este factor se evalúa la cantidad de reclamos registrados www.chileproveedores.cl en los últimos 24 meses, contados desde el momento de la apertura de la licitación. El puntaje está dado según el siguiente orden:

TRAMO	Puntaje
El Proponente No registra reclamos enviados por compradores públicos	100
El Proponente registra hasta 3 reclamos enviados por compradores públicos	50
El Proponente registra más de 3 reclamos enviados por compradores públicos	00

$$\text{Puntaje Ponderado (CCA)} = \text{Puntaje obtenido} * 0,05$$

Puntaje Criterio N°4: Comportamiento Contractual Anterior

N°	Oferente	N° Reclamos Registrados (*)	Ponderación	Puntaje Tabla	Puntaje Ponderado
1	CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	0	5%	100	5,00
2	FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP.	1 Municipalidad de Vitacura, desistimiento de adjudicación.	5%	50	2,50

*Información revisada en Portal www.mercadopublico.cl el día 28.08.2024.

5.2.5. CRITERIO 5º: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%):

En este componente se considera la presentación de todos los antecedentes exigidos en las Bases; aquellos oferentes que no presentaren los anexos indicados en el punto N°8 de las Bases Administrativas considerados de la esencia, antes del cierre de recepción de ofertas, son rechazados automáticamente de la evaluación de esta propuesta y su oferta declarada inadmisibles, no es el caso en esta propuesta pública. Se asigna puntaje a través de la siguiente tabla:

Cumplimiento de Requisitos Formales	Puntuación
El oferente que presente oportunamente y de la forma correcta, según las exigencias de las presentes Bases (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones.	100
El oferente a quien se le solicite, a través de foro inverso la presentación de 1 documento omitido o no presentado en la apertura y que incorpore o subsane correctamente lo solicitado dentro del plazo otorgado.	50
El oferente a quien se le solicite a través de foro inverso la presentación de más de 1 documento omitido o no presentado en la apertura, y que lo presente correctamente dentro del plazo otorgado.	30
El oferente a quien se le solicite a través de foro inverso la presentación de documentos omitidos, y no presente dicha documentación solicitada correctamente dentro del plazo exigido.	00

$$Puntaje\ de\ CRF = Puntaje\ Tabla * 0,05$$

Puntaje Criterio N°5: Cumplimiento de Requisitos Formales					
N°	Oferente	Situación Solicitudes Foro Inverso del Portal**	Ponderación	Puntaje Tabla	Puntaje Ponderado
1	CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	1 omisión	5%	50	2,50
2	FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP.	2 omisiones		30	1,50

**Ver texto del numeral 3 de este documento.

5.3. Puntaje Total:

El puntaje final de la oferta evaluada resulta de la sumatoria de los criterios: OFERTA ECONÓMICA (40%), EXPERIENCIA OFERENTE (20%), CERTIFICACIÓN MINVU (30%), COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR (5%), y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%). Indicado esto, se presenta el cuadro resumen del puntaje ponderado obtenido:

Oferente	OFERTA ECONÓMICA	EXPERIENCIA	CERTIFICACIÓN MINVU	CCA	CRF	PUNTAJE TOTAL
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.	38,34 ✓	20,00 ✓	30,00 ✓	5,00 ✓	2,50 ✓	95,84 ✓
FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA., en UTP.	40,00 ✓	20,00 ✓	0 ✓	2,50 ✓	1,50 ✓	64,00 ✓

6. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

En consideración a todo lo señalado precedentemente, y teniendo presente la facultad que tiene esta Comisión de Evaluación, de conformidad a las Bases aprobadas para tales efectos, se propone al Alcalde adjudicar la licitación pública **"REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIAS CALLES UV 23 Y 43, COMUNA DE CONCHALÍ"** ID Chilecompra **2581-27-LQ24**, al oferente, a saber:

- Razón Social: **CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA. RUT: 76.228.799-4**
- Oferta Económica Suma Alzada (con IVA): **\$151.313.189.-**
- Plazo Ejecución obras Serviu: **90 días corridos.**
- Plazo Ejecución obras: **90 días corridos.**
- Oferente propuesto cumple con la firma en el Portal de Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Objeto de la Contratación:

La ejecución del proyecto denominado **"REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIAS CALLES UV 23 Y 43, COMUNA DE CONCHALÍ"**. El proyecto contempla la construcción de **1.787,47 m2 de veredas** normales, reforzadas y podo táctiles, incluyendo sus complementos, a saber:

- Soleras, diferencia entre calzada y veredas.
- Rebaje de solera en las esquinas y accesos vehiculares.
- Otros complementos que mandate Serviu a través de su Manual de Pavimentación y Aguas Lluvia.
- Se acompañan declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés suscrita por la Comisión Evaluadora.

Para constancia, firman en Conchalí, a 28 de agosto de 2024



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CARLOS JIMÉNEZ VILLAR
Director (S)
Dirección de Obras Municipales

FRANCISCO CARROBLES BECERRA
Director (S)
Secretaría Comunal de Planificación

Dirección de Control

EXAMEN DE ACTA DE EVALUACIÓN DE LICITACIÓN N° 29 807299 2024

Nombre Licitación : "REPOSICIÓN DE VEREDAS VARIAS CALLES UV 23 Y 43, COMUNA DE CONCHALÍ".

Tipo Licitación : Pública Privada

N° ID : 2581-27-LQ24

UNIDAD TECNICA : Dirección de Obras Municipales

- Decreto Exento N° 515 de fecha 14.05.2024, que aprueba Bases Administrativas.
- Decreto Exento N° 640 de fecha 10.06.2024, que aprueba modificación de cronograma.
- Decreto Exento N° 651 de fecha 14.06.2024, que aprueba Aclaración, Consultas y Respuestas a la Propuesta Pública.

NATURALEZA APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL:

A) Adjudicación por tratarse de una Concesión contemplada en art. 8 Ley 18.695.

B) Autorización para suscribir contrato por superar el período Alcaldicio.


C) Autorización para suscribir contrato por superar las 500 UTM.

EL EXAMEN HA CONSTATADO:

Examen	Cumple	NO Cumple	No Aplica
Comisión Evaluadora está conformada según indica Bases.	X		
El Número de ofertas recibida corresponde a la consignada en Acta Evaluación.	X		
Ofertas rechazadas corresponden a incumplimiento de requisitos.			X
Ofertas aceptadas corresponden a oferentes que cumplen requisitos.	X		
Se aplicaron los factores de ponderación contemplado en las Bases.	X		
Resultado de los factores de ponderación están acordes.	X		
Los documentos de respaldo de oferentes existen y fueron revisados por la Unidad	X		

NOTA:

1.- El examen se ha practicado en base a los antecedentes del proceso licitatorio tenidos a la vista, para efectos de esta fase. No constituye un examen de legalidad de todos y cada uno de los documentos y certificados presentados por los oferentes ni del procedimiento general.

Revisor: 
Agustina Cea Robles
Auditora




DANIEL QUEZADA QUEZADA
Director de Control (S)

Conchalí, 09 de septiembre del año 2024