

ACTA DE EVALUACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA

“REPOSICIÓN DE VEREDAS EN PASAJE LAS NIEVES Y OTROS SECTORES, COMUNA DE CONCHALÍ”

Con fecha 12 de agosto de 2024, se reúne la Comisión Evaluadora con el objeto de evaluar el proceso de esta Licitación Pública, cuyo ID en el Portal de Compras Públicas (en adelante el Portal) es **2581-16-LP24**, es publicada por la Municipalidad de Conchalí con fecha 17-05-2024 y aprobada por el Decreto Exento N°524 de 15.05.2024.

1. ANTECEDENTES

- 1.1 Presupuesto Disponible: **\$110.062.000.-**, IVA incluido, con financiamiento proveniente del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a través de Financiamiento Regional Inversión Local.
- 1.2 En el proceso de licitación se recibieron 8 consultas por parte de los Interesados, las cuales fueron respondidas oportunamente, además se publicó una aclaración y fue sancionada mediante el Decreto Exento N°652 de 14.06.2024.
 - Decreto Exento N°609 de fecha 04.06.2024 y Decreto Exento N°640 de fecha 10.06.2024. Aprueban Modificación Cronograma.
- 1.3 Los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en la Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos publicados, fueron recibidos a través del Portal.

2. APERTURA ELECTRÓNICA DE LA PROPUESTA

- 2.1 El día 09.07.2024 se realiza la apertura electrónica en el Portal, a cargo de la Comisión de Apertura, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases Administrativas.
- 2.2 Los funcionarios designados para integrar la Comisión de Apertura son:
 - Ignacio Peña Cajas, funcionario de Asesoría Jurídica.
 - Juan Carlos Fera Figueroa, funcionario de SECPLA.
 - Daniel Bastías Farías, Secretario Municipal, como Ministro de Fe.
- 2.3 En esta propuesta pública se presentó **un (1)** oferente en el Portal, de acuerdo al detalle siguiente:

a) Identificación del Oferente

| Oferta | RUT | Nombre Oferente |
|--------|--------------|---|
| 1 | 77.029.015-5 | FASAAM SPA., en UTP con SERGIO ANDREE BURGOS GONZÁLEZ, RUT: 15.841.168-7. |

b) Oferta Económica

| Monto Formato N°5, Suma Alzada (con IVA) | Oferente | Plazo De Ejecución (Días Corridos) |
|--|--|------------------------------------|
| \$106.235.790.- | FASAAM Ing. y Construcción SPA., en UTP. | 90 |

2.4 El resultado de la apertura es el siguiente:

| Situación Oferta | Oferente |
|-----------------------------|--|
| ACEPTADA, CON OBSERVACIONES | FASAAM Ing. y Construcción SPA., en UTP. |

2.5 Observaciones Comisión de Apertura:

a) FASAAM INGENIERÍA Y CONST. SPA en UTP.:

- Oferente omite presentación Formato N°2 "Identificación de Socios y Accionistas", exigido en numeral 7.2.5. letra b) de las Bases Administrativas.
- En Formato N°3-B "Carta Gantt" omite la presentación de la programación financiera, en conformidad a lo establecido en numeral 7.3 letra c) de las Bases Administrativas.

2.6 Acta de la Comisión de Apertura:



ACTA DE APERTURA LICITACIÓN PÚBLICA

| | | |
|------------------------|---|----------------------------------|
| NOMBRE: | "REPOSICIÓN DE VEREDAS EN PASAJE LAS NIEVES Y OTROS SECTORES. COMUNA DE CONCHALI" | MARTES 09.07.2024 13:00. hrs. |
| ID COMPRAS PÚBLICAS: | 2581-16-LP24 | |
| PRESUPUESTO DISPONIBLE | \$110.062.000.- (IVA incluido) | |

| N° | VERIFICACIÓN DE ANEXOS Y/O ANTECEDENTES | ANEXOS ADMINISTRATIVOS - BASES ADM. | | | | | | | | OTROS ANEXOS - BASES ADM. | | | | | OFERTA ECONÓMICA SUMA ALZADA C/ IVA | PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CORRIDOS) | GARANTÍA DE SERIEDAD ESTADO OFERTA |
|----|---|-------------------------------------|--------|------------------|--------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------|-------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | PERSONA NATURAL | | PERSONA JURÍDICA | | PERSONA JURÍDICA LEY 20659 | | PERSONA NATURAL Y JURÍDICA | | ANEXOS TÉCNICOS Num 7.3 | | ANEXOS ECONÓMICOS Num 7.4 | | | | | |
| | | a) CI | a) CVS | b) CVRE | a) CVS | b) CEA | c) CA | a) F1-A/B | b) F2 | a) F3-A | b) Conf Alimvu | c) FA-B | a) F4 | b) F5 | | | |
| 1 | FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT:77.029.015-5, en UTP con SERGIO BURGOS GONZALEZ RUT:15.841.168-7 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ | X | ✓ | ✓ | X | ✓ | ✓ | \$106.235.790.- (90) | CUMPLE ACEPTADA | |

GARANTÍA DE SERIEDAD: \$300.000.-, con vigencia mínima al 09.09.2024.



OBSERVACIONES:

1.- FASAAM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, EN UTP con SERGIO BURGOS GONZALEZ:

- a) Omite la Presentación del Formato N°2 "Identificación de Socios y Accionistas", exigido en numeral 7.2.5 letra b) de las Bases Administrativas.
- b) En Formato N°3-B "Carta Gantt", se omite la presentación de la programación financiera en conformidad a lo establecido en numeral 7.3 letra c) de las Bases Administrativas.



JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
Funcionario
Secretaría Comunal de Planificación



DANIEL BASTÍAS FARIAS
Secretario Municipal
Ministro de Fe



IGNACIO PENACAJAS
Funcionario
Dirección de Asesoría Jurídica

2.7 Observaciones a la Apertura en el Portal: No se recibieron.

3. Consultas vía Foro Inverso (48 horas de plazo):

3.1 Con fecha 30.07.2024 se realizó la siguiente Consulta al oferente FASAAM INGENIERÍA Y CONST. SPA en UTP:

"Oferente omite la Presentación del Formato N°2 "Identificación de Socios y Accionistas", exigido en numeral 7.2.5 letra b) de las Bases Administrativas, se solicita aportar lo omitido. 2.- El Formato N°3-B "Carta Gantt" omite la presentación de la programación financiera, en disconformidad con lo establecido en numeral 7.3 letra c) de las Bases Administrativas, se solicita aportar lo omitido."

El oferente ingresó respuestas a esta aclaración, en el plazo establecido, sin observaciones. Corresponde descuento por doble omisión en el ponderador "Cumplimiento de Requisitos Formales", ya que un documento inicialmente presentado está incompleto y el otro omitido.

4. COMISIÓN EVALUADORA

4.1. El día 12 de agosto 2024, en la comuna de Conchalí, se constituye la Comisión Evaluadora, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases de licitación, para evaluar los antecedentes Administrativos, Económicos y Técnicos de la presente licitación, y realizar la propuesta de adjudicación al Alcalde, con el fin de que sea ratificada o rechazada.

4.2. Los funcionarios designados para integrar la Comisión Evaluadora son:

- Claudia Faúndez Fuentes, Administradora Municipal.
- Francisco Carrobles Becerra, Secretario (s) Comunal de Planificación.
- Carlos Jiménez Villar, Director (s) de Obras Municipales.

5. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1. Admisibilidad de las Ofertas

Una vez revisados todos los antecedentes aportados por el proponente aceptado, la Comisión Evaluadora concluyó que el siguiente oferente es admisible para el proceso de evaluación:

a) **FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP.**

5.2. Evaluación de la Oferta:

De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las Bases Administrativas, la oferta es evaluada con las siguientes ponderaciones:

| CRITERIO | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 1° | OFERTA ECONÓMICA | 40 |
| 2° | EXPERIENCIA | 20 |
| 3° | CERTIFICACIÓN MINVU | 30 |
| 4° | COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR | 5 |
| 5° | CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES | 5 |
| TOTAL PONDERADORES | | 100% |

Nota: La Comisión Evaluadora, estableció que los ponderadores de cada criterio se evaluarán con dos decimales sin aproximación, ejemplificando:

- Si el resultado de la operación matemática, de acuerdo a tabla, fórmula y criterio de evaluación, indica 50,556, corresponderá a 50,55 como PUNTAJE PONDERADO.

5.2.1 CRITERIO 1°: OFERTA ECONÓMICA (40%)

Se evalúa la oferta económica en base al "Análisis de Mínimo Precio", donde se considera la relación entre cada oferta total de la suma alzada y la de menor precio, se asigna puntaje según la siguiente fórmula:

$$\text{Puntaje Precio Ofertado (OE)} = \left(\frac{\text{Oferta Mínima}}{\text{Oferta Evaluada}} \right) * 100 * 0,40$$

El precio a evaluar en este criterio de evaluación es el valor total de la oferta (impuestos incluidos) indicado en el Formato N°5.

Puntaje Criterio N°1: Oferta Económica

| N° | Oferente | Suma Alzada (con IVA) | Oferta Mínima | Ponderación | Puntaje Fórmula | Puntaje Ponderado |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| 1 | FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP. | \$106.235.790.- | \$106.235.790.- | 40% | 100 | 40,00 |

5.2.2 CRITERIO 2°: EXPERIENCIA DEL OFERENTE (20%)

En este criterio se evalúan a aquellos postulantes que pudieron demostrar experiencia en contratos cuyo objeto haya sido la ejecución de proyectos de construcción o

reposición o conservación de veredas, mediante certificados de experiencia emitidos por la contraparte.

No son aceptados en la evaluación de experiencia, documentos como: Actas de Recepción, Órdenes de Compra, Decretos de adjudicación, Contratos, Facturas, y cualquier otro documento que no acredite la ejecución completa del contrato.

Este ítem evalúa lo siguiente:

a) Sub Criterio N°1: Metros Cuadrados Ejecutados y Certificados (10%).

En este Sub Criterio, el análisis se basa en los metros cuadrados ejecutados y certificados en cada contratación. Se asigna puntaje según el siguiente cuadro:

| METROS CUADRADOS EJECUTADOS Y CERTIFICADOS | Puntaje |
|--|---------|
| Más de 4.000 | 100 |
| De 3.001 a 4.000 | 70 |
| De 2.001 a 3.000 | 50 |
| De 1 a 2.000 | 30 |
| No tiene, no informa | 00 |

Puntaje Sub Criterio N° 1 = Puntaje Tabla * 0,10

b) Sub Criterio N°2: Montos Contratados y Certificados (10%).

En este Sub Criterio, el análisis se basa en los montos contratados de cada certificado de experiencia. Se asigna puntaje según el siguiente cuadro:

| MONTOS CONTRATADOS Y CERTIFICADOS (M\$) | Puntaje |
|---|---------|
| Más de 400.000 | 100 |
| De 301.000 a 400.000 | 70 |
| De 200.001 a 300.000 | 40 |
| De 1 a 200.000 | 20 |
| No tiene, no informa | 00 |

Puntaje Sub Criterio N° 2 = Puntaje Tabla * 0,10

ANÁLISIS EXPERIENCIA OFERENTE

1. OFERENTE: FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, en UTP.

| N° | Mandante / Certificado | Descripción Experiencia Formato 3 | Descripción Certificación | Sub criterio N°1: Metro cuadrados Ejecutados y Certificados | Sub criterio N°2: Montos Contratados y Certificados | Resultado Análisis Según numerales 7.3 letra a) y 11.2 de las Bases Administrativas. |
|----|------------------------|--|---|---|---|--|
| 1 | Ibis Accor Chile S.A. | "Remodelación Restaurant Hotel Ibis Cambio de Pisos" | Certificado S/N, de fecha 27 de diciembre del 2015, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Remodelación Restaurant Hotel Ibis Cambio de Pisos" | | | RECHAZADO |

| | | | | |
|----|---|--|--|-----------|
| | | | No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | |
| 2 | Dirección de Bibliotecas Archivo y Museos | "Obra Civil / Y mejoramiento educacional" | Certificado S/N, de fecha 28 de junio del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Obra Civil / Y mejoramiento educacional". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO |
| 3 | Fuerza Aérea de Chile (Fach) | "Ampliación sala cuna menor del jardín infantil Los Duendes" | Acta S/N, de fecha 24 de febrero del 2016, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Ampliación sala cuna menor del jardín infantil Los Duendes". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO |
| 4 | Ibis Accor S.A. | "Remodelación salas de basura hotel cadena Accors" | Certificado S/N, de fecha 15 de mayo del 2016, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Remodelación salas de basura hotel cadena Accors" No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO |
| 5 | Municipalidad de La Reina | "Obra Civil, Pavimentación exteriores gimnasio Dragones de La Reina" | Certificado S/N, de fecha 10 de julio 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Obra Civil, Pavimentación exteriores gimnasio Dragones de La Reina". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO |
| 6 | Municipalidad de San Joaquín | "Recuperación Multifancho y Entorno JJVV Gabriela Mistral" | Certificado S/N, de fecha junio del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Recuperación Multifancho y Entorno JJVV Gabriela Mistral". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO |
| | Dirección de Bibliotecas Archivo y Museos | "Provisión e instalación de climatización en el archivo nacional histórico" | Certificado S/N, de fecha 26 de junio del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Provisión e instalación de climatización en el archivo nacional histórico". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO |
| 8 | Municipalidad de La Granja | "Mejoramiento Salas y Patio Pre kínder Escuela Tecno Sur" | Certificado S/N, de fecha 25 mayo del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Salas y Patio Pre kínder Escuela Tecno Sur". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO |
| 9 | Municipalidad de San Joaquín | "Recuperación cancha Skate población El Pinar, Comuna de San Joaquín" | Recepción Final S/N, de fecha 27 de diciembre del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Recuperación cancha Skate población El Pinar, Comuna de San Joaquín". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO |
| 10 | Municipalidad de San Joaquín | "Recuperación Platabanda Sur De Av. El Pinar Entre Calle Central y Av. Las Industrias, | Certificado S/N, de fecha 18 de mayo del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Recuperación Platabanda Sur De Av. El Pinar Entre Calle Central y Av. Las Industrias, comuna de San Joaquín", ID: 218-36-LE16. | RECHAZADO |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|------------------|
| | | comuna de San Joaquín" | No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | |
| 11 | Municipalidad de San Joaquín | "Cuatro Esquinas, Mejoramiento de plazoletas en U.V N°14, calle Iquique con Manuel Perez, comuna de San Joaquín" | Acta de entrega de terreno, de fecha 20 de febrero del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Cuatro Esquinas, Mejoramiento de plazoletas en U.V N°14, calle Iquique con Manuel Pérez, comuna de San Joaquín". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 12 | Municipalidad de San Joaquín | "Recuperación plaza Santa Elisa, población Legua Emergencia" | Acta de Entrega de Terreno, de fecha 22 de mayo del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Recuperación plaza Santa Elisa, población Legua Emergencia". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 13 | Municipalidad de San Joaquín | "Mejoramiento Jardín Infantil Berlioz" | Obra Terminada y sin Observaciones, de fecha 16 de noviembre del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Jardín Infantil Berlioz". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 14 | Municipalidad de San Joaquín | "Construcción explanada recreativa y habilitación área verde Carmen Lote 1, La Legua" | Obra Terminada y sin Observaciones, de fecha 29 de diciembre del 2017, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción explanada recreativa y habilitación área verde Carmen Lote 1, La Legua". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 15 | Junta Nacional de Jardines JUNJI | "Diseño de especialidades y ejecución de obra de construcción de jardín infantil calle 36 comuna de Peñalolén" | Acta Recepción Provisoria, de fecha 25 de febrero del 2019, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Diseño de especialidades y ejecución de obra de construcción de jardín infantil calle 36 comuna de Peñalolén". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 16 | Municipalidad de La Granja | "Mejoramiento y Ampliación Sedes Social Lago Chungará 1 y Reconstrucción Sede Social Lago Chungará 2" | Acta de Recepción Provisoria N° 27, de fecha 18 de diciembre del 2018, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación Sedes Social Lago Chungará 1 y Reconstrucción Sede Social Lago Chungará 2". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 17 | Municipalidad de San Joaquín | "Plan de Erradicación Microbasural platabanda Carlo Magno" | Acta de Entrega de Terreno, de fecha 04 de junio del 2018, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Plan de Erradicación Microbasural platabanda Carlo Magno". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 18 | Municipalidad de Puente Alto | "Mejoramiento Gimnasio El Volcán, comuna de Puente Alto" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 13 de mayo del 2019, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Gimnasio El Volcán, comuna de Puente Alto". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|--|---|------------|-----------------|----------|
| 19 | Municipalidad de Renca | "Reposición Multicancha, Reconstrucción Plaza Mafalda" | Certificado S/N, de fecha 28 de mayo de 2019. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Reposición Multicancha, Reconstrucción Plaza Mafalda". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | No detalla | \$357.406.507.- | ACEPTADO |
| 20 | Municipalidad de La Granja | "Revitalización y mejoramiento espacio central condominio Social Pablo Neruda" | Acta de Recepción Provisoria N°20, de fecha 23 de septiembre del 2019, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Revitalización y mejoramiento espacio central condominio Social Pablo Neruda". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO | | |
| 21 | Municipalidad de Peñaflo | "Construcción Vereda obra Benjamín Labbé" | Certificado S/N, de fecha 20 de abril de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción Vereda obra Benjamín Labbé". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | 313,58 m2 | \$49.022.000.- | ACEPTADO |
| 22 | Municipalidad de Lampa | "Construcción vereda calle Barros Luco, comuna de Lampa" | Certificado S/N, de fecha 25 de mayo de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción vereda calle Barros Luco, comuna de Lampa". Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | 1.445 m2 | \$86.405.543.- | ACEPTADO |
| 23 | Municipalidad de Peñaflo | "Proyecto de pavimentación y aguas lluvia reposición veredas calle Emilia Lascar Comuna de Peñaflo" | Certificado S/N, de fecha junio de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de pavimentación y aguas lluvia reposición veredas calle Emilia Lascar Comuna de Peñaflo". ID: 2732-11-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | 112 m2 | \$24.971.636.- | ACEPTADO |
| 24 | Municipalidad de Peñaflo | "Proyecto de pavimentación y aguas lluvia construcción aceras calle Los Canales, Peñaflo" | Certificado S/N, de fecha junio de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de pavimentación y aguas lluvia construcción aceras calle Los Canales, Peñaflo". ID: 2732-11-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | 131 m2 | \$25.855.362 | ACEPTADO |
| 25 | Municipalidad de La Granja | "Revitalización y Mejoramiento espacios centrales en Senda A y Senda B, Etapa II" | Certificado S/N, de fecha julio de 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Revitalización y Mejoramiento espacios centrales en Senda A y Senda B, Etapa II". ID: 2963-30-LQ19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | 2.500m2 | \$112.702.365.- | ACEPTADO |
| 26 | Municipalidad de Peñaflo | "Proyecto de Pavimentación y Aguas lluvia proyecto reposición veredas calle Puyaral, comuna Peñaflo" | Certificado S/N, sin fecha, pero contiene fechas referenciales de la obra. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de Pavimentación y Aguas lluvia proyecto reposición veredas calle Puyaral, comuna Peñaflo". ID: 2732-11-LR19. Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | 325 m2 | \$40.599.781.- | ACEPTADO |
| 27 | Municipalidad de Peñaflo | "Proyecto de Pavimentación y aguas lluvia proyecto" | Certificado S/N, de fecha septiembre 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de Pavimentación y aguas lluvia proyecto construcción paseo peatonal Centro Cívico, Peñaflo". ID: 2732-11-LR19 | 1025 m2 | \$93.739.763.- | ACEPTADO |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|--------|----------------|-----------|
| | | construcción paseo peatonal Centro Cívico, Peñaflor" | Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | | | |
| 28 | Municipalidad de Peñaflor | "Proyecto de Pavimentación y aguas lluvia mejoramiento veredas calle Lo Márquez entre Basterrica y avenida Vicuña Mackenna, Peñaflor" | Certificado S/N, de fecha octubre 2020. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Proyecto de Pavimentación y aguas lluvia mejoramiento veredas calle Lo Márquez entre Basterrica y avenida Vicuña Mackenna, Peñaflor". ID: 2732-11-LR19 Hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | 137 m2 | \$83.742.847.- | ACEPTADO |
| 29 | Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda | "Mejoramiento de cerco perimetral Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas" | Acta de Recepción, de fecha 26 de noviembre del 2020, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento de cerco perimetral Liceo Polivalente Eugenio Pereira Salas". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | | | RECHAZADO |
| 30 | Municipalidad de Conchalí | "Mejoramiento de espacio Público Plaza Cencerro" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 05 de agosto del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento de espacio Público Plaza Cencerro". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | | | RECHAZADO |
| 31 | Municipalidad de San Joaquín | "Conservación Áreas verdes pasaje Quillagua, comuna de San Joaquín" | Acta Recepción Final, de fecha 27 de septiembre del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Conservación Áreas verdes pasaje Quillagua, comuna de San Joaquín". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | | | RECHAZADO |
| | Municipalidad de Curacaví | "FRIL – Reposición de veredas Av. Ambrosio O'Higgins Sur" | Recepción Provisoria, de fecha 14 de enero del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "FRIL – Reposición de veredas Av. Ambrosio O'Higgins Sur". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | | | RECHAZADO |
| 33 | Municipalidad de La Granja | "Portal San Gregorio" | Acta de Recepción Provisoria N°15, de fecha 08 de octubre del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Portal San Gregorio". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | | | RECHAZADO |
| 34 | Municipalidad de Puente Alto | "Reposición de veredas de hormigón en villa San Lázaro de Puente Alto" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 30 de agosto del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Reposición de veredas de hormigón en villa San Lázaro de Puente Alto". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | | | RECHAZADO |
| 35 | Municipalidad de Puente Alto | "Mejoramiento área verde campanario parque residencial de la comuna de Puente Alto" | Acta de Recepción, de fecha 31 de enero del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento área verde campanario parque residencial de la comuna de Puente Alto". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | | | RECHAZADO |
| 36 | Municipalidad | "Remodelación de baños públicos y" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 15 de octubre del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto | | | RECHAZADO |

| | | | | |
|----|------------------------------|--|---|------------------|
| | de Quilicura | anfiteatro centro cultural de Quilicura" | denominado "Remodelación de baños públicos y anfiteatro centro cultural de Quilicura". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | |
| 37 | Municipalidad de San Joaquín | "Plaza Elige Vivir Sano, comuna de San Joaquín" | Acta de Visita Comisión Receptora, de fecha 10 de diciembre del 2021, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Plaza Elige Vivir Sano, comuna de San Joaquín". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 38 | Municipalidad de Providencia | "Mejoramiento Pavimentos entorno a la plaza Isabel Riquelme" | Acta Recepción Provisoria, de fecha 14 de marzo del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Pavimentos entorno a la plaza Isabel Riquelme". ID: 2490-90-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 39 | Municipalidad de Peñaflores | "Mejoramiento sala de hábitos higiénicos y reparación de techumbre Escuela Rosalina Pescio Vargas, comuna de Peñaflores" | Acta Recepción Provisoria, de fecha 18 de marzo del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento sala de hábitos higiénicos y reparación de techumbre Escuela Rosalina Pescio Vargas, comuna de Peñaflores". ID: 2732-28-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 40 | Municipalidad de Providencia | "Mejoramiento Pavimentos salida Metro Salvador" | Acta Recepción Provisoria, de fecha 09 de junio del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Pavimentos salida Metro Salvador". ID: 2490-153-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 41 | Municipalidad de Curacaví | "4202-81-LP21 Construcción de carpeta Asfáltica calle El Quillay, comuna de Curacaví" | Acta Provisoria, de fecha 12 de agosto del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "4202-81-LP21 Construcción de carpeta Asfáltica calle El Quillay, comuna de Curacaví". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 42 | Municipalidad de Buin | "Construcción veredas en las moreras, Alto Jahuel, comuna de Buin" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 17 de noviembre del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción veredas en las moreras, Alto Jahuel, comuna de Buin", ID: 2723-27-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 43 | Municipalidad de Buin | "Construcción veredas calle Condell Entre Montt y Bulnes de la comuna de Buin, segundo llamado" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 27 de julio del 2022, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción veredas calle Condell Entre Montt y Bulnes de la comuna de Buin, segundo llamado", ID: 2723-12-LP21. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |
| 44 | Municipalidad de Curacaví | "Mejoramiento senderos parque Padre Alberto Hurtado, comuna de Curacaví" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 14 de marzo del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento senderos parque Padre Alberto Hurtado, comuna de Curacaví", ID: 4202-63-LP22. No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------------|-----------|
| 45 | Municipalidad de Peñaflor | "Mejoramiento o pavimentos escuela dolores Cattin Faudez comuna de Peñaflor" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 28 de febrero del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento pavimentos escuela dolores Cattin Faudez comuna de Peñaflor". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO | | |
| 46 | Municipalidad de Providencia | "Ampliación zona canina plaza a la Alcaldesa" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 13 de junio del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Ampliación zona canina plaza a la Alcaldesa". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO | | |
| 47 | Municipalidad de Providencia | "Construcción zona canina plaza Loreto Cousiño" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 13 de junio del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Construcción zona canina plaza Loreto Cousiño". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO | | |
| 48 | Municipalidad de Independencia | "Mejoramiento o Platabanda Bajos de Jiménez" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 16 de marzo del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Platabanda Bajos de Jiménez". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO | | |
| 49 | Municipalidad de Independencia | "Mejoramiento o Platabanda Longitudinal 6" | Acta de Recepción Provisoria, de fecha 22 de marzo del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento Platabanda Longitudinal 6". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO | | |
| 50 | Municipalidad de Colina | "Pavimentación y Aguas Lluvias Reposición veredas Fontt, comuna de Colina" | Certificado N° 505, de fecha 16 agosto 2023. Hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Pavimentación y Aguas Lluvias Reposición veredas Fontt, comuna de Colina". No hace referencia a ejecución de obras de construcción o reposición o conservación de veredas de hormigón. | RECHAZADO | | |
| | Municipalidad de Lo Prado | "Mejoramiento o explanada y pavimentos Centro Cívico comuna de Lo Prado" | Acta de Recepción Provisional, de fecha 01 de diciembre del 2023, hace mención a la ejecución de proyecto denominado "Mejoramiento explanada y pavimentos Centro Cívico comuna de Lo Prado". No se acepta documento conforme a Bases Administrativas de licitación, numeral 7.3. | RECHAZADO | | |
| TOTAL CERTIFICADOS VALIDADOS | | | | 5.988,58 m2 | \$874.445.804.- | 09 |

Puntaje Sub Criterio N°1: Metros Cuadros Ejecutados y Certificados (10%)

| Oferente | Acreditados de Veredas | Ponderación | Puntaje Tabla | Puntaje Ponderado |
|------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP. | 5.988,58 | 10% | 100 | 10,00 |

Puntaje Sub Criterio N°2: Montos Contratados y Certificados

| Oferente | Montos Acreditados | Ponderación | Puntaje Tabla | Puntaje Ponderado |
|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------------|
| FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP. | \$874.445.804.- | 10% | 100 | 10,00 |

PUNTAJE TOTAL CRITERIO N°2: EXPERIENCIA

| Oferente | SUBCRITERIO N°1 M2 | SUBCRITERIO N°2 (\$) | Puntaje Total Ponderado |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP. | 10,00 | 10,00 | 20,00 |

5.2.3 CRITERIO 3°: CERTIFICACIONES (30%)

Este factor evalúa la certificación MINVU presentada por los oferentes. El puntaje se calculará a través de la siguiente tabla:

| Registro Minvu | Categoría | Puntaje |
|--|---|---------|
| Rubro Urbanizaciones Registro B1, de Obras Viales. Según lo establecido en Decreto N° 127 del año 1.977. | Oferente se encuentra inscrito en la categoría N°1 o N°2 del Registro | 100 |
| | Oferente se encuentra en proceso de trámite de Certificación en el Registro solicitado en Grupo B1 "Obras Viales" en 1° o 2° Categoría. Según lo establecido en Decreto N° 127 del año 1.977. | 00 |

*Puntaje Plazo de Ejecución Ofertado (PE) = Puntaje Tabla * 0,30*

Puntaje Sub Criterio N°3: CERTIFICACIONES

| Oferente | Registro MINVU B-1 | Ponderación | Puntaje Tabla | Puntaje Ponderado |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|
| FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP. | 4° Categoría | 30% | 0 | 0 |

5.2.4. CRITERIO 4°: COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR (5%):

En este factor se evalúa la cantidad de reclamos registrados www.chileproveedores.cl en los últimos 24 meses, contados desde el momento de la apertura de la licitación. El puntaje está dado según el siguiente orden:

| TRAMO | Puntaje |
|--|---------|
| El Proponente No registra reclamos enviados por compradores públicos | 100 |
| El Proponente registra hasta 3 reclamos enviados por compradores públicos | 50 |
| El Proponente registra más de 3 reclamos enviados por compradores públicos | 00 |

*Puntaje Ponderado (CCA) = Puntaje obtenido * 0,05*

Puntaje Criterio N°4: Comportamiento Contractual Anterior

| N° | Oferente | N° Reclamos Registrados (*) | Ponderación | Puntaje Tabla | Puntaje Ponderado |
|----|--|---|-------------|---------------|-------------------|
| 1 | FASAAM Ing. y Construcción SPA., en UTP. | 1 <i>Municipalidad de Vitacura, desistimiento de adjudicación.</i> | 5% | 50 | 2,50 |

*Información revisada en Portal www.mercadopublico.cl el día 12.08.2024.

5.2.5. CRITERIO 5°: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%):

En este componente se considera la presentación de todos los antecedentes exigidos en las Bases; aquellos oferentes que no presentaren los anexos indicados en el punto N°8 de las Bases Administrativas considerados de la esencia, antes del cierre de recepción de ofertas, son rechazados automáticamente de la evaluación de esta propuesta y su oferta declarada inadmisibles, no es el caso en esta propuesta pública. Se asigna puntaje a través de la siguiente tabla:

| Cumplimiento de Requisitos Formales | Puntuación |
|---|------------|
| El oferente que presente oportunamente y de la forma correcta, según las exigencias de las presentes Bases (hasta el cierre de la licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones. | 100 |
| El oferente a quien se le solicite, a través de foro inverso la presentación de 1 documento omitido o no presentado en la apertura y que incorpore o subsane correctamente lo solicitado dentro del plazo otorgado. | 50 |
| El oferente a quien se le solicite a través de foro inverso la presentación de más de 1 documento omitido o no presentado en la apertura, y que lo presente correctamente dentro del plazo otorgado. | 30 |
| El oferente a quien se le solicite a través de foro inverso la presentación de documentos omitidos, y no presente dicha documentación solicitada correctamente dentro del plazo exigido. | 00 |

$$\text{Puntaje de CRF} = \text{Puntaje Tabla} * 0,05$$

| Puntaje Criterio N°5: Cumplimiento de Requisitos Formales | | | | | |
|---|--|---|-------------|---------------|-------------------|
| N° | Oferente | Situación Solicitudes Foro Inverso del Portal** | Ponderación | Puntaje Tabla | Puntaje Ponderado |
| 1 | FASAAM Ing. y Construcción SPA., en UTP. | 2 omisiones | 5% | 30 | 1,50 |

**Ver texto del numeral 3 de este documento.

5.3. Puntaje Total:

El puntaje final de la oferta evaluada resulta de la sumatoria de los criterios: OFERTA ECONÓMICA (40%), EXPERIENCIA OFERENTE (20%), CERTIFICACIÓN MINVU (30%), COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR (5%), y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (5%). Indicado esto, se presenta el cuadro resumen del puntaje ponderado obtenido:

| Oferente | OFERTA ECONÓMICA | EXPERIENCIA | CERTIFICACIÓN MINVU | CCA | CRF | PUNTAJE TOTAL |
|------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|------|------|---------------|
| FASAAM ING. Y CONST. SPA., EN UTP. | 40,00 | 20,00 | 0 | 2,50 | 1,50 | 64,00 |

6. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

En consideración a todo lo señalado precedentemente, y teniendo presente la facultad que tiene esta Comisión de Evaluación, de conformidad a las Bases aprobadas para tales efectos, se propone al Alcalde adjudicar la licitación pública **"REPOSICIÓN DE VEREDAS EN PASAJE LAS NIEVES Y OTROS SECTORES, COMUNA DE CONCHALÍ"** ID Chilecompra **2581-16-LP24**, al oferente que obtuvo el primer lugar, a saber:

- Razón Social: **FASAAM SPA., RUT: 77.029.015-5., en UTP con SERGIO ANDREE BURGOS GONZÁLEZ, RUT: 15.841.168-7.**
- Oferta Económica Suma Alzada (con IVA): **\$106.235.790.-**
- Plazo Ejecución obras Serviu: **90 días corridos.**
- Plazo Ejecución obras: **90 días corridos.**
- Oferente propuesto cumple con la firma en el Portal de Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Objeto de la Contratación:

La ejecución del proyecto denominado **"REPOSICIÓN DE VEREDAS EN PASAJE LAS NIEVES Y OTROS SECTORES, COMUNA DE CONCHALÍ"**. El proyecto contempla la construcción de **1467,75 m2 de veredas** normales, reforzadas y podo táctiles, incluyendo sus complementos, a saber:

- Soleras, diferencia entre calzada y veredas.
- Rebaje de solera en las esquinas y accesos vehiculares.
- Otros complementos que mandate Serviu a través de su Manual de Pavimentación y Aguas Lluvia.
- Se acompañan declaraciones juradas de ausencia de conflicto de interés suscrita por la Comisión Evaluadora.

Para constancia, firman en Conchalí, a 12 de agosto de 2024.



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal



CARLOS JIMÉNEZ VILLAR
Director (S)
Dirección de Obras Municipales



FRANCISCO CARROBLES BECERRA
Director (S)
Secretaría Comunal de Planificación